

عرض تجاري • سبتمبر 2026

دعم وتطوير البرمجيات اشتراك شهري (Retainer)

فريق مخصص من كود-أوكس لاستلام تطبيق سكيل فيرا وصيانته وتحسينه باستمرار — اشتراك شهري واحد يغطي إصلاح الأخطاء وتحديثات المتجر والمراقبة وسلسلة مستمرة من التحسينات، ليبقى المنتج مستقرًا ويواصل التقدم.

التزام 3 أشهر

فريق مخصص

صيانة + تحسينات

30 ساعة / شهر

خطة Essential

\$750/mo

≈ 2,813 ريال / شهر • غير شامل الضريبة

الخطة المختارة
Essential — «إبقاء التطبيق يعمل»صيانة ومراقبة وإصلاحات سريعة وسلسلة ثابتة من التحسينات الصغيرة،
ينفذها فريق مخصص.

30

ساعة /
شهرتُعدّ بواسطة
كود-أوكس للتقنيةالعملة
USD • SAR @ 3.75التاريخ
سبتمبر 2026رقم العرض
CX-SKV-2026-01

● نظرة عامة

الاتفاقية باختصار

ستعمل كود-أوكس للتقنية بصفتها **شريك دعم وتطوير البرمجيات** لتطبيق سكيل فيرا. وبناءً على نقاشنا، اختارت سكيل فيرا **خطة 30 — Essential ساعة شهرية**: اشتراك شهري ثابت يبقي التطبيق مستقرًا ومحدثًا ويتحسن باستمرار، بإدارة فريق مخصص بدلاً من الاعتماد على مستقلين متفرّقين.

يؤكد هذا العرض بالضبط ما تغطيه الـ 30 ساعة، والتفاصيل المالية الشهرية، والشروط — لتعرف سكيل فيرا تمامًا ما الذي تلزم به قبل التوقيع.

كيف يعمل الاشتراك

الـ 30 ساعة هي **كتلة ساعة شهرية** يستفيد منها فريقكم للصيانة وأعمال التطوير الصغيرة. تحصلون على نقطة تواصل مخصصة وقناة دعم ذات أولوية؛ نعمل وفق قائمة مشتركة، ونصدر التحديثات على مراحل قابلة للمراجعة، ونقدم تقريرًا في نهاية كل شهر بالساعات المستخدمة والأعمال المنجزة. إنها ترتيب مرن — يمكن زيادة الساعات أو خفضها حسب حاجة المنتج.

مقدم إلى

سكيل فيرا · منصة تقنية للرياضة والأنشطة · المملكة العربية السعودية

مُعدّ بواسطة

كود-أوكس للتقنية · هندسة البرمجيات والمنتجات ·
raghib@code-ox.com · +966 56 176 5707

الخطة المختارة

30 — Essential ساعة / شهر · \$750/شهر (≈ 2,813 ريال) · التزام 3 أشهر ثم شهري

تبدأ بـ

جلسة تسليم قصيرة للكود لضمان استلام نظيف وموثق للتطبيق القائم.

الانطلاق — تسليم الكود

تبدأ الاتفاقية بـ **جلسة تسليم قصيرة**: تستلم كود-أوكس كود التطبيق الحالي ضمن نظام إدارة الإصدارات، وتراجع، وتُهيئ خط البناء والإصدار وتوثقه — ليتمكن الفريق من صيانته وتطويره بنظافة من اليوم الأول. تُنفذ هذه الجلسة ضمن ساعات الشهر الأول.

• نطاق العمل

ماذا تغطي الـ 30 ساعة

تُبقي خطة Essential التطبيق يعمل بكفاءة وتقدّم سلسلة ثابتة من التحسينات الصغيرة كل شهر. هذا بالضبط ما هو داخل النطاق — وما هو خارجه.

التحسينات والاستجابة

- ✓ عدد من التحسينات الصغيرة يُطرح كل شهر
- ✓ معالجة الإصلاحات ذات الأولوية (P1) أولاً
- ✓ استجابة سريعة عبر قناة ذات أولوية
- ✓ تقرير شهري — الساعات المستخدمة والأعمال المنجزة والمجدولة

الصيانة والاستقرار

- ✓ إصلاح الأخطاء — فرز المشكلات المُبلّغ عنها وحلّها
- ✓ تحديثات المتجر — إبقاء إصدارات iOS و Android محدّثة
- ✓ المراقبة — متابعة التطبيق لرصد الأعطال والأخطاء
- ✓ تنظيف المحتوى والبيانات حسب الحاجة

• مشمول في الاشتراك

الجودة والمرونة

- ✓ الاختبار والتوثيق مشمولان في الأعمال المُسَلّمة
- ✓ ترحيل حتى 20% من الساعات غير المستخدمة إلى الشهر التالي
- ✓ الساعات الإضافية خارج الكتلة تُحسب بسعر الخطة (\$25/ساعة)
- ✓ إمكانية الترقية إلى خطة أعلى في أي وقت مع نمو الاحتياجات

الفريق وأسلوب العمل

- ✓ فريق واحد للصيانة والتطوير معًا
- ✓ نقطة تواصل مخصّصة + قناة ذات أولوية
- ✓ اقتراحات استباقية — نرصد التحسينات ولا ننتظر الطلبات فقط
- ✓ العمل ضمن إدارة الإصدارات، إصدارات قابلة للمراجعة

ما هو غير مشمول

خطة Essential هي سعة صيانة خفيفة — فهي ليست كافية لبناء ميزات كبيرة جديدة (مثل لوحة تحليلات كاملة) بوتيرة سريعة، وهي «إبقاء الأمور تعمل» وليست تنفيذ خارطة طريق نشطة. **التكاليف الخارجية** (الاستضافة/الخوادم، رسوم المتاجر، رسائل SMS/البريد/واجهات API، الإضافات المدفوعة) تُحتسب بالتكلفة أو تُدفع مباشرة. **عمليات البناء الكبيرة** تُحدّد وتُسعر بشكل منفصل ويمكن أن تسير بالتوازي مع الاشتراك.

التفاصيل المالية

خطتك والسعر

اخترت سكيل فيرا خطة 30 — Essential ساعة/شهر. تُعرض السِّلَم الكامل للخطط للمرجعية، بحيث تكون الترقية لاحقًا خطوة بسيطة ومعروفة.

الخطة	ساعات/شهر	السعر/ساعة	شهري (USD)	شهري (SAR)
Essential مختارة	30	\$25	\$750	≈ 2,813
Momentum	60	\$23	\$1,380	≈ 5,175
Scale	120	\$20	\$2,400	≈ 9,000

كلما زاد الالتزام بالساعات، انخفض سعر الساعة. يمكن لسكيل فيرا الانتقال إلى خطة أعلى في أي وقت بإشعار مدته 30 يومًا. جميع الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%. قيم الريال تقديرية بسعر 3.75.

الخطة المختارة — Essential (30 ساعة / شهر)

البند	USD	SAR
سعر الساعة	\$25 / hr	≈ 94 / hr
الالتزام 3 أشهر (3 × \$750)	\$2,250	≈ 8,438
الاشتراك الشهري — 30 ساعة	\$750 / mo	≈ 2,813 / mo + ضريبة

الفوترة شهريًا ومقدمًا بالدولار؛ الريال تقديري بسعر 3.75. الأشهر الثلاثة الأولى **الالتزام ثابت** (\$2,250)؛ بعدها يستمر الاشتراك شهريًا. جميع الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%، وتُضاف إلى كل فاتورة.

كيف تسير الاتفاقية

1 · الانطلاق

✓ استلام الكود ضمن نظام إدارة الإصدارات

✓ تهيئة خط البناء والإصدار وتوثيقه

✓ الاتفاق على قائمة الأعمال وقناة الأولوية

2 · كل شهر

✓ إبقاء التطبيق مستقرًا — إصلاحات، تحديثات متجر، مراقبة

✓ طرح تحسينات صغيرة وإصلاحات ذات أولوية

✓ تسليم الأعمال في إصدارات قابلة للمراجعة

3 · نهاية الشهر

✓ تقرير شهري — الساعات والأعمال المنجزة والقجدولة

✓ مراجعة الأولويات معًا للشهر التالي

✓ زيادة الساعات أو خفضها حسب الحاجة

● الشروط

الالتزام والفوترة والافتراضات

القواعد الأساسية البسيطة التي تُبقي الاتفاقية واضحة للطرفين.

● **الفوترة —** شهريًا ومقدّمًا بالدولار؛ الريال تقديري بسعر 3.75، تُصدر الفواتير في بداية كل شهر.

● **الالتزام —** مدة 3 أشهر ثابتة ومُلتزم بها (تُفوتر بالكامل، دون إلغاء أو إيقاف مبكر خلالها). بعد الأشهر الثلاثة يستمر الاشتراك شهريًا بإشعار مدته 30 يومًا للتعديل أو الإيقاف المؤقت أو الإنهاء.

● **سعة لا نطاق ثابت —** 30 ساعة سعة شهرية وليست تسليقًا ثابتًا مضمونًا. تُرتّب الأولويات بشكل مشترك كل شهر.

● **الترحيل —** تُرَجَّل حتى 20% من الساعات غير المستخدمة إلى الشهر التالي؛ ولا تتراكم بلا حدود.

● **الساعات الإضافية —** الأعمال خارج الكتلة الشهرية تُحتسب بسعر الخطة (\$25/ساعة على خطة Essential)، بالاتفاق مسبقًا.

● **جلسة التسليم —** استلام قصير للكود في البداية يضمن نقلًا نظيفًا وموثقًا للتطبيق القائم.

● **التكاليف الخارجية —** الاستضافة/الخوادم ورسوم المتاجر ورسائل SMS/البريد/واجهات API والإضافات المدفوعة تُحتسب بالتكلفة أو تدفعها سكيل فيرا مباشرة.

● **عمليات البناء الكبيرة —** الميزات الكبيرة أو إعادة التصميم الكاملة تُحدّد وتُسعّر بشكل منفصل، ويمكن أن تسير بالتوازي مع الاشتراك.

● **ضريبة القيمة المضافة —** جميع الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%، وتُضاف حيثما تنطبق.

● **الصلاحية —** هذا العرض صالح لمدة 30 يومًا من تاريخ الإصدار.

نخب معكم

خطة Essential هي نقطة البداية المناسبة لإبقاء التطبيق سليقًا ومتقدّمًا. ومع نمو المنتج نحو أهدافه، يمكن لسكيل فيرا الترقية إلى **Momentum (60 ساعة)** أو **Scale (120 ساعة)** بسعر ساعة أقل — الفريق نفسه والمعايير نفسه، مع سعة شهرية أكبر فقط.

• الاعتماد

القبول والاعتماد

بالتوقيع أدناه، يؤكّد الطرفان قبول هذا العرض لخطة Essential (30 ساعة/شهر) لعقد دعم وتطوير البرمجيات، ويصّرحان بالبداية وفق النطاق والتفاصيل المالية والشروط الواردة أعلاه.

توقيعات الاعتماد · يرجى إعادة النسخة الموقعة إلى raghib@code-ox.com

عن سكيل فيرا

عن كود-أوكس للتقنية

المفوض بالتوقيع

المفوض بالتوقيع

الاسم والمنصب

الاسم والمنصب

التاريخ

التاريخ

لأي استفسار، تواصلوا معنا

CODE OX

راغب علي رفيق — كود-أوكس للتقنية

raghib@code-ox.com · +966 56 176 5707 · code-ox.com